

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A (WBS)	Περιγραφή	Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)
[1]	[2]	[3]
1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	29.771,95
1.1	Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας - οδοστρώσις, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων	11.951,75
1.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμολιές, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες	14.322,20
1.3	Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις	3.498,00
	Άθροισμα	29.771,95
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%
	Άθροισμα	35.130,90
	Απρόβλεπτα	15,00%
	Άθροισμα	40.400,54
	Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.373,65
	Άθροισμα	41.774,19
	ΦΠΑ	24,00%
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.800,00

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2024
Οι μελετητές

ΚΟΖΑΝΗ.../.../2024
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ελεγκτής

ΚΟΖΑΝΗ.../.../2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.